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Asunto

Pliego técnico - Expte. AYT/521/2018 - Contrato de obra de urbanización (dos lotes ) lote 1: urbanización y mejora de la accesibilidad de la Plaza Mayor del Fuero lote 2: urbanización en ámbitos del término municipal de San Vicente de la Barquera. 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL CONTRATO DE OBRAS POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DE ACUERDO AL ART 159 DE LA LEY 9/2017.
I.-  PREPARACIÓN DEL CONTRATO

I.1.-  OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de este contrato lo constituye la ejecución de las obras de: Lote 1.- URBANIZACIÓN Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN LA PLAZA MAYOR DEL FUERO y Lote 2.- URBANIZACIÓN EN ÁMBITOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL,  que corresponde al código CPV: 45262000 Otros trabajos de construcción especializados (Anexo II de la Directiva 2014/24/UE).
I.2.-  CLASIFICACIÓN DE LA OBRA

En virtud del art. 232 de la Ley 9/2017, esta obra, según su objeto y naturaleza se encuentra clasificada dentro del grupo a) obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación  o gran reparación.

I.3.-  NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO

Mediante la ejecución del contrato a que se refiere este pliego se satisface la necesidad de trasladar la marquesina del Pozos desde la calle Santa Apolonia a la calle Monte Viso, de acuerdo a lo establecido por la corporación.
I.4.-  PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
I.4.1. El precio del Lote 1.- URBANIZACIÓN Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN LA PLAZA MAYOR DEL FUERO de este contrato asciende a la cantidad de OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (82.644,59 €), incluido el Beneficio Industrial y los Gastos Generales, y el del Lote 2.- URBANIZACIÓN EN ÁMBITOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL asciende a la cantidad de CIENTO ONCE MIL VEINTIDÓS EUROS con CINCO CÉNTIMOS (111.022,05 €), incluido el Beneficio Industrial y los Gastos Generales.

I.4.2. Será de aplicación el Impuesto de Valor Añadido (IVA) vigente que corresponda, aplicándose en el cuadro anterior el tipo vigente actual del 21%, por lo que el importe del IVA del Lote 1.- URBANIZACIÓN Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN LA PLAZA MAYOR DEL FUERO, asciende a la cantidad de DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (17.355,36 €)., mientras que el importe del IVA del Lote 2.- URBANIZACIÓN EN ÁMBITOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL asciende a la cantidad de VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (23.314,63 €). 
Por tanto, el presupuesto de licitación de la obra (IVA 21% incluido), del Lote 1.- URBANIZACIÓN Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN LA PLAZA MAYOR DEL FUERO asciende a NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (99.999,95 €), mientras que el presupuesto de licitación del Lote 2.- URBANIZACIÓN EN ÁMBITOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL asciende a CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (134.336,68 €), todo ello según el siguiente desglose:
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PLAZA MAYOR DEL FUERO 69.449,24    9.028,40      4.166,95      82.644,59    17.355,36    99.999,95   
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URBNZ. EN AMBITOS DE S.V.B.

93.295,84    12.128,46    5.597,75      111.022,05    23.314,63    134.336,68   


I.4.3. Se consideran las siguientes circunstancias que podrían conllevar una modificación de los proyectos que integran el contrato.

· Aparición de servicios no previstos que requieran medidas especiales para su reposición y/o eliminación, y reposición de posibles afecciones a terceros.
· Reparación de pavimentos de viales perimetrales al ámbito de obra por deterioro por el paso de maquinaria y vehículos pesados.
· Modificaciones en la instalación existente de alumbrado para su legalización.

El importe máximo de estas modificaciones ascendería a la cantidad en el caso del Lote 1.- URBANIZACIÓN Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN LA PLAZA MAYOR DEL FUERO, sin IVA, a CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS (4.132.23 €) €, mientras que del Lote 2.- URBANIZACIÓN EN ÁMBITOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL serían, sin IVA, CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS (5.551,10 €) €,  lo que supone un aumento porcentual del 5% sobre el precio de licitación, incluido el Beneficio Industrial y los Gastos Generales (y excluido el IVA).
A este importe se le aplicará en su caso el porcentaje que corresponda en concepto de Impuesto de Valor Añadido (IVA) vigente.
I.4.4. Dentro de este precio están incluidos los costes de todas las actuaciones precisas para una correcta ejecución de la obra, y una completa puesta en uso de las obras e instalaciones objeto del contrato; de modo indicativo y no exhaustivo se citan las siguientes:

· La redacción del Plan de Seguridad y su aplicación.

· La redacción de todos los documentos precisos para la obtención de las autorizaciones necesarias ante otras Administraciones o empresas suministradoras; también la gestión, tramitación y gastos de acometida y enganche que se tengan que realizar para la puesta en funcionamiento de la actividad y de las instalaciones de obra.

· Todos los trabajos necesarios para la total definición del estado inicial de las redes de servicios y estructuras, así como todos los replanteos y levantamientos topográficos que fuesen necesarios, tanto previos a la obra, como durante la obra y al final de las obras.
· La elaboración de todos los planos de detalle estructural que la dirección facultativa solicite al adjudicatario, en el formato que ésta solicite (dwg, pdf o papel).
· La gestión de los residuos generados en la obra.

· La adopción de las medidas necesarias para la eliminación de emisiones de gases, polvo y ruido en la ejecución de la obra.

· La instalación de un cierre de obra consistente en valla trefilada galvanizada con malla opaca de 2 metros de altura desde la cota de calzada. El cierre delimitará las áreas de trabajo y permitirán el uso público del área no ocupada directamente en la ejecución de las obras. Estas zonas de paso de público cumplirán todas las condiciones de seguridad y salud para dicho uso y se realizarán todas aquellas obras necesarias para acondicionar, en su caso, tales zonas al tráfico peatonal y rodado, según su uso.

· La confección e instalación y posterior retirada de toda la señalización y elementos auxiliares necesarios para la ordenación y regulación del tráfico de vehículos y peatones durante la ejecución de las obras en sus distintas fases.  Están incluidas en este apartado toda la señalización incluso aquella que esté fuera del ámbito de las obras que se considere necesaria para la organización del tráfico. Esta señalización será consensuada con la Policía Local.
· La confección e instalación de un cartel de obra, si procede, que cumpla las condiciones que se establezcan al efecto.

· La realización de los ensayos contenidos en el plan de control de calidad que establezca la Dirección Facultativa en su labor de inspección, además de los que ya están fijados en el proyecto.
· Todos los gastos de traslados de equipos de trabajo y maquinaria que sean necesarios durante las obras, tanto los recogidos en su oferta como los que sean debidos a instrucciones de la Dirección Facultativa.

· Todos los gastos de personal, medios auxiliares y maquinaria necesarios para reparaciones, remates de obra y limpieza de obra, incluso después de finalizados los trabajos hasta la fecha de finalización del plazo de garantía.

· Aquellas dobles jornadas y/o triples jornadas de trabajo que se prevean en el Plan de obra y Memoria descriptiva de los medios y organización de la obra que se propongan en la propuesta de la oferta de licitación.

· Todas aquellas jornadas de trabajo, incluso transporte, dietas, maquinaria y medios auxiliares necesarios, que sean necesarias, a criterio de la Dirección de Obra para remates, subsanación de defectos o limpieza general de las obras ejecutadas hasta la finalización del periodo de garantía.

· Confección y entrega de un dossier mensual, constituido por los ensayos de calidad realizados y un reportaje fotográfico de seguimiento de la obra, elaborado durante su ejecución, en el que se recojan las incidencias que, a criterio del director facultativo, permitan tener una completa información de los procesos constructivos y del desarrollo de la obra, también se entregará en formato digital.

· La elaboración de planos generales y de detalle, en formato digital, compatible con las aplicaciones de que disponga el Ayuntamiento (dwg), en los que se recogerán los detalles de la obra. Estos planos se revisarán mensualmente, actualizándolos con la obra ejecutada y se pondrán a disposición del director facultativo previamente a la elaboración de la medición y certificación mensual. A su vez, las mediciones se presentarán el PRESTO o EXCEL.

I.5.-  RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER CONTRACTUAL

I.5.1. La obra se ejecutará conforme al Proyecto antes citado, al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

I.5.2. Igualmente se estará a lo dispuesto en:

· Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).
· Real Decreto 817/2009, de 8 de Mayo, por el se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público.

· El Reglamento General de la LCAP aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre (articulado vigente).

· El Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
· Real Decreto Legislativo 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía.
· Ley 25/2013, de 27 de septiembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

· La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

· El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, en lo que no se oponga a lo establecido en el Reglamento y en la Ley de contratos del sector público.
· La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, y la legislación que lo desarrolle y entre en vigor antes de la formalización de este contrato.
· La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales.

· Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, y cualquier otra normativa que le sea de aplicación.
· Por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación tanto a nivel estatal como de la Comunidad Autónoma de Asturias y que resulten aplicables en el ámbito de la misma.

· La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

· La Ordenanza Municipal de limpieza y recogida de residuos

· El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

· Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido
· Instrucción para la incorporación de criterios sociales en los contratos públicos del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera (BOPA de 25 de noviembre de 2009)
I.5.3. También tendrán carácter contractual los siguientes documentos:

· La resolución de adjudicación del contrato, una vez notificada, supondrá la formalización del contrato.
I.6.-  PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

I.6.1. El plazo de ejecución de las obras del Lote 1.- URBANIZACIÓN Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN LA PLAZA MAYOR DEL FUERO será de CUATRO (4) MESES, y del  Lote 2.- URBANIZACIÓN EN ÁMBITOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL de SIETE (7) MESES, iniciándose su cómputo el día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo, con resultado viable.

I.6.2. En el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES desde la notificación de la propuesta de adjudicación, el licitador propuesto deberá presentar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en aplicación del Estudio de Seguridad y Salud elaborado, en cumplimiento del art. 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
I.6.3. En el mismo plazo de CINCO DÍAS HÁBILES desde la notificación de la propuesta de adjudicación, el licitador propuesto deberá constituir la garantía establecida en el criterio de adjudicación A.3 en el caso de haberse comprometido en su oferta a ello.

I.6.4. El plazo contractual solo será prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos exigidos por la legislación vigente.
I.7.-  REVISIÓN DE PRECIOS
No se considera ninguna fórmula de revisión de precios.

I.8.-  CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA CONTRATISTA

I.8.1. En virtud de lo establecido en el art 77 de la Ley 9/2017, al no alcanzar el valor estimado del contrato objeto de este Pliego la cantidad de 500.000 €, no es exigible clasificación alguna al contratista.

I.8.2. No obstante, los licitadores también podrán, indistintamente, acreditar su solvencia técnica, económica y financiera acreditando el cumplimiento de los siguientes requisitos:

· Los licitadores deberán acreditar con certificados de buena ejecución, que durante los últimos cinco años han realizado obras de similares características por valor igual o superior al precio del presente contrato. Los certificados deberán contener la información señalada en el art. 88. a) de la LCSP

I.8.3. Este criterio quedaría cumplimentado con la presentación del certificado de clasificación de contratista, caso de ser exigible esta, relativo al

Grupo A, C y G

Movimientos de tierras y Edificaciones.

Subgrupo A-1,

Desmontes y vaciados.

Subgrupo C- 1 al 6

Albañilería, revocos y revestidos, Pavimentos, solados y alicatados. 
Categoría 1……   Cuantía es inferior o igual a 150.000 €.
I.9.-  PLAZO DE GARANTÍA

I.9.1. El plazo de garantía base será de UN AÑO, a contar desde la fecha de recepción de las obras.
I.9.2. Durante el plazo de garantía, la empresa contratista estará obligada a la guarda y conservación de la obra, si no fuera puesta en uso por la Administración, siendo responsable de los daños intrínsecos que en ellas se produzcan. Si la obra se deteriorase por incumplimiento de esta obligación, los trabajos necesarios para su reparación se ejecutarán por la Administración contratante a costa del contratista.
II.-  ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

II.1.-  PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

La tramitación de este contrato será ordinaria, y la adjudicación del presente contrato se llevará a cabo por PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO de acuerdo al art 159 de la Ley 9/2017.
II.2.-  CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

II.2.1. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios objetivos:
· A) Criterios objetivos (Total: 100 puntos).

A.1.- Oferta económica (Máximo 80 puntos)
A.2.- Reducción de plazo (Máximo 10 puntos)
A.3.- Ampliación Plazo de Garantía (Máximo 10 puntos)

A.1.- 
Oferta económica (80 puntos)

(Precio mejor oferta / Precio oferta a valorar ) x 80
A.2.-  Reducción de plazo (10 puntos)

Se valorará con un máximo de 10 puntos el compromiso de la empresa licitadora de reducir el plazo en 10 días naturales y con 0 puntos la no reducción de plazo.
El resto de compromisos se puntuará linealmente entre los valores establecidos.

Una reducción superior a 10 días naturales obtendrá la puntuación máxima establecida de 10 puntos.

A.3.- 
Ampliación Plazo de Garantía (10 puntos)
5 Puntos de por la ampliación en UN AÑO y 10 Puntos por ampliación en DOS AÑOS, sobre lo establecido en el punto 1.9 del presente PPT

II.3.-  DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Se presentará la documentación de cada criterio de acuerdo con la siguiente estructura y con los formatos que se establezcan en el Pliego de Cláusulas Administrativas
· Sobre B) Criterios objetivos 

1.-  Documentación referente a Oferta económica 

2.-  Documentación referente a Reducción de plazo.
3.-  Documentación referente a la Garantía de Rotura

II.4.-  OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS
Serán así consideradas aquellas que sean inferiores en más de 5 unidades porcentuales, calculado dicho porcentaje sobre el importe tipo de licitación, a la media aritmética de todas las ofertas presentadas y aceptadas, de conformidad con el artículo 149 de LCSP.

III.-  EJECUCIÓN DEL CONTRATO

III.1.-  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

III.1.1. Serán de cargo de la empresa contratista la tramitación y los costes de obtención de las preceptivas autorizaciones para la puesta en funcionamiento de la actividad y de las instalaciones.
III.1.2. En caso de incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria del contrato de las condiciones ofertadas o de mora en la entrega de la obra por causa imputable a la misma, ésta deberá hacer frente a los mayores costes que se deriven o se ocasionen como consecuencia del retraso. Igualmente, deberá hacer frente a las penalizaciones que se le impongan, de conformidad con lo establecido en el correspondiente apartado del Pliego de Cláusulas Administrativas aprobado al efecto, o en su defecto, con arreglo a lo establecido en la LCSP.
III.1.3. Es obligación de la empresa contratista gestionar los residuos conforme al plan presentado en la oferta y realizar un control de emisiones de gases de combustión, de polvo y de ruido en la ejecución de las obras, así como adoptar las medidas correctoras que ordene la Dirección Facultativa de la Obra o la autoridad competente. La gestión inadecuada de los residuos de la obra y la falta de diligencia en la adopción de medidas para la reducción de emisiones de gases, polvo y ruido, dará lugar a penalizaciones diarias proporcionales a los daños y molestias originados.
III.1.4. Es obligación de la empresa contratista realizar a su costa todos los ensayos y comprobaciones (geométricas, visuales, documentales, etc) que la Dirección Facultativa establezca, además de los recogidos en el proyecto licitado, dentro del marco de la normativa técnica vigente, para la constatación de la adecuada calidad de las unidades de obra ejecutadas.

III.1.5. Durante la ejecución de la obra la contrata irá realizando un dossier fotográfico para su seguimiento, en el que se recogerán las incidencias que, a criterio de la Dirección Facultativa, permitan tener una completa información de los procesos constructivos y del desarrollo de la obra.

III.1.6. Con cada certificación de obra se presentarán las fotografías de las obras realizadas durante el mes que se certifica, entregándola en  soporte digital a la Dirección Técnica de las obras. Se entregarán en el mismo dossier los justificantes de entrega de los residuos en el lugar de empleo o en las instalaciones de un gestor autorizado, y una copia de los ensayos de calidad realizados, en los que debe quedar claramente explicado la ubicación del ensayo o toma realizada, junto con una fotografía con fecha del mismo.
III.1.7. La contrata pondrá a disposición del Ayuntamiento y de la Dirección Facultativa, durante toda la ejecución de la obra, personal técnico especializado en la ejecución de las obras objeto del contrato.
III.2.-  OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES

III.2.1. Además de las previstas en el Pliego de Condiciones Administrativas, se entienden por obligaciones contractuales esenciales las siguientes:

· La ejecución de las obras conforme a la definición de Proyecto de las mismas y a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa.
· El cumplimiento del plazo ofertado.
· El cumplimiento exacto de las medidas de protección colectivas e individuales que recoge el Estudio de Seguridad y Salud y el Plan de Seguridad aprobados para el contrato.

· La ejecución adecuada de las obras en sus aspectos medioambientales, en particular en lo que se refiere al control de emisiones de gases de combustión, polvo y ruido.

· La gestión adecuada de los residuos generados.

III.2.2. Dará lugar a la resolución del contrato, además de lo previsto en el Pliego de Condiciones Administrativas, el incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales, en los siguientes casos:

· Cuando no se atiendan en los plazos que se establezcan las correcciones y/o indicaciones que dicte por escrito la Dirección Facultativa, respecto a la calidad de los materiales empleados, al proceso de ejecución de las unidades de obras, a la adopción de medidas de protección colectivas o individuales, a la eliminación de residuos, al control de las emisiones de gases de combustión, polvo y ruidos.

· Con independencia de las sanciones que correspondan, dará lugar a la resolución del contrato el exceso de plazo de ejecución en más del 25 % del establecido en el contrato, siempre que no se deba a causas imputables al Ayuntamiento.

· Dará lugar a la resolución del contrato el incumplimiento de las obligaciones legales en materia laboral en que incurriera el empresario.
· Dará lugar a la resolución del contrato la producción de daños irreparables o la rotura de la marquesina existente en el proceso de traslado por causas imputables al contratista, procediendo en tal caso la incautación de la garantía recogida en el criterio A.3, en caso de haberse ofertado y constituido, para la licitación de una réplica por parte del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera.

III.3.-  DIRECCIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS

El Alcalde nombrará a los técnicos que asumirán la Dirección Técnica y supervisarán la obra objeto del contrato.
III.4.-  ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y ACTUACIONES PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA

III.4.1. Se requerirá al licitador propuesto como más ventajoso para que en un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES desde la notificación, proceda a la presentación del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo de la obra, que, una vez informado favorablemente por la persona designada para ejercer la Coordinación de Seguridad y Salud, será sometido a aprobación por la Administración contratante
III.4.2. Se requerirá al licitador propuesto como más ventajoso para que en un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES desde la notificación, en el caso de que en su oferta se hubiese comprometido a la constitución de la garantía establecida en el criterio A.3 del presente pliego, para el cumplimiento de dicho compromiso.
III.4.3. Previo al inicio de la obra, la empresa contratista colocará si procede, en el lugar que fije el Ayuntamiento, al menos un cartel informativo de la obra, que cumpla las condiciones establecidas al efecto. 
III.5.-  REPLANTEO DE INICIO DE OBRA

En un plazo máximo de UN MES desde la fecha de formalización del contrato y una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud de la obra, se formalizará el Acta de Comprobación del Replanteo, que firmará la persona que represente a la contrata, la Dirección de Obra, el Coordinador/a de Seguridad y Salud en obra, momento en el cual se iniciará el cómputo del plazo de ejecución de la obra.

III.6.-  SUBCONTRATACIÓN
Se estará a lo previsto en la LCSP, a lo que resulte de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, así como a lo establecido en la Ley 32/2006, de 18 de octubre reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y al Reglamento que la desarrolla, en la medida en que dicha legislación sea de aplicación a las obras objeto del presente Pliego.

La subcontratación exigirá el cumplimiento de lo dispuesto en el RD-L 5/11, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas.
III.7.-  DEFECTOS EN LA EJECUCIÓN

Además de lo previsto en el Pliego de Condiciones Administrativas y en el presente pliego de prescripciones respecto a la producción de daños irreparables o la rotura de la marquesina existente en el proceso de traslado, se prevén las siguientes penalizaciones parciales:

III.7.1. Los defectos en que incurra la empresa contratista en la ejecución del contrato, darán lugar al apercibimiento escrito por parte de la Administración.

III.7.2. El primer apercibimiento escrito conllevará una penalización equivalente al 1 % de facturación del mes en el que se hubiera cursado, y se detraerá de oficio por la Administración al hacerla efectiva.

III.7.3. Los sucesivos apercibimientos que pudieran producirse duplicarán el porcentaje de penalización del anterior, sucesivamente.

III.7.4. En caso de mantenerse o reiterarse una defectuosa ejecución de la obra tras el tercer apercibimiento escrito, la Administración podrá proceder a la resolución del contrato, con las consecuencias previstas legalmente.
III.8.-  RECEPCIÓN DE LA OBRA

III.8.1. La recepción de la obra se realizará como máximo dentro del mes siguiente a la terminación del plazo contractual, incluidas en su caso las prórrogas legalmente concedidas.

III.8.2. Previo al acto formal de la recepción de la obra, o a la firma del Acta de Recepción, la empresa contratista deberá hacer entrega al Ayuntamiento de la documentación final de obra, incluyendo los planos definitivos, en soporte papel y en soporte digital, en las aplicaciones anteriormente citadas.

III.8.3. Igualmente, entregará al Ayuntamiento toda la documentación necesaria para la acreditación del cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente pliego. 
III.8.4. De igual forma, previo a la recepción de la obra, la empresa contratista entregará al Ayuntamiento las autorizaciones administrativas o privadas necesarias para la puesta en uso de las instalaciones.
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